

Données essentielles publiées en application de l'article R. 122-32 du code de la voirie routière concernant le 2ème trimestre 2019

a) Identification de l'acheteur	b.1) Nature des prestations	b.2) Objet du marché	c) Procédure de passation utilisée	d) Lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet	e) Durée du marché (en mois)	f.1) Montant (€ H.T) du marché	f.2 Principales conditions financières du marché	g) Identification du titulaire	h1) Date de signature du marché par ASF
ASF	travaux	A10/A837 Reprise étanchéité 6 bassins Dt Niort Centre Atlantique	non formalisée	A10/A837 Région Aquitaine	24	486 049,20	révisables	CHARPENTIER 17	02/04/2019
ASF	travaux	A11 Durtal Réhabilitation dispositifs assainissement autonomes sur aires (Pirmil Est, Bauné Ouest et Est, Pruillé Le Chétif Est, Gare de Sabé)	non formalisée	Sarthe (72) Maine et Loire (49)	12	274 447,53	fermes	BOULARD COLAS	10/06/2019
ASF	travaux	A10 Niort Réhabilitation lagunes assainissement sur aires	non formalisée	A10 Région Aquitaine	12	239 864,00	fermes	CHARPENTIER 17	27/06/2019
ASF	travaux	A87 Remplacement joints PIOM 1200 viaduc de L'Yon	non formalisée	Vendée (85)	1	150 535,00	fermes	FREYSSINET	14/05/2019
ASF	travaux	A89 - Remplacement Batteries Onduleurs Tunnels	non formalisé	Loire (42)	2	154 700,28	fermes	ENFRASYS	23/04/2019
ASF	travaux	Curage Bassins 218W et 60-2 (A7) et 596-1 (A46 SUD)	non formalisé	A7 et A46 Isère (38) et Rhone(69)	2	129 308,29	fermes	COLAS ENVIRONNEMENT	21/05/2019
ASF	travaux	Evocation culturelle Bobby Lapointe aire de Béziers Montblanc - génie civil	non formalisée	Hérault (34)	1	149 800,00	fermes	EUROVIA	28/05/2019
ASF	travaux	A9/A61 Réparation murs sur refuges - Travaux confortement mur soutènement refuge	non formalisé	Narbonne/Montpellier Occitanie	15	246 228,60	fermes	EON GENIE CIVIL	11/04/2019
ASF	travaux	A7 PI 661 Instrumentation - Travaux mise en œuvre de la fibre optique	non formalisé	Bourg les Valence (26)	2	242 520,00	fermes	QUADRIC / GTM SUD	17/04/2019
ASF	travaux	A20 et A89 Travaux 144FO contournement Brive	non formalisée	Brive (19)	4	163 562,03	fermes	INEO INFRACOM	24/05/2019
ASF	travaux	A9 Elarg Perpi Sud/le Boulou - Enrochement sous PI suite infiltrations	non formalisée	Pyrénées Orientales (66) - entre Perpignan et Le Boulou	6	96 064,75	fermes	EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON	11/06/2019
ASF	travaux	A7 A46S A72 A89E - Fourniture et pose de grilles sur caniveaux béton	non formalisé	Auvergne Rhône Alpes	5	363 877,70	fermes	AER	06/06/2019
ASF	travaux	A11 BPV Corzé Travaux préparatoires Entonnement	non formalisée	A11 - BPV Corzé (49)	8	248 726,10	fermes	COLAS	09/04/2019
ASF	travaux	A87_AUBANCE PI17 Renforcement chevêtre	non formalisée	A87 - Maine Et Loire (49)	2	145 413,20	fermes	GTM TRAVAUX SPECIAUX	13/05/2019
ASF	travaux	A64-Bassins-Etudes geotech. G2AVP PRO	non formalisée	A64 - Pyrénées Atlantiques (64)	3,5	355 798,00	actualisables	GEOTEC SUD OUEST	19/06/2019
ASF	travaux	A64_OH857 TVX de renforcement par PRV	non formalisée	A64 - Pyrénées Atlantiques (64)	5	462 590,00	fermes	CHANTIERS MODERNES SUD OUEST	28/06/2019
ASF	services	A7 Aires de Lançon Renouvellement / MOE Etudes et travaux	non formalisée	Lançon (13)	26	216 500,00	fermes	INGEROP CONSEIL INGENIERIE	11/03/2019
ASF	travaux	A7 PI 2212 Entretien chaussées sens 1 et 2	non formalisée	Sénas (13)	3	232 848,00	actualisables	EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	07/06/2019
ASF	travaux	A9 - Reconstruction DRE LR -- Phase 2-désamiantage/démolition Bât II-Aile DRE	non formalisée	Narbonne (11)	3	198 700,00	fermes	AVENIR DECONSTRUCTION	11/06/2019
ASF	travaux	A64 Travaux remise en peinture auvent de Tarbes Ouest	non formalisée	Tarbes (65)	6	295 853,50	fermes	LASSARAT	14/06/2019
ASF	travaux	A63 travaux réfection des chaussées Biarritz-Ondres	non formalisée	A63 Biarritz-Ondres	2	199 452,65	fermes	EUROVIA AQUITAINE	07/06/2019
ASF	travaux	A9 Travaux gares de péage	non formalisé	Bezier, Perpignan Nord, Narbonne Est, Agde, Perpignan Sud, Baillargues Hérault (34) Aude (11)	1	91 876,83	fermes	ACTEMIUM	10/04/2019

a) Identification de l'acheteur	b.1) Nature des prestations	b.2) Objet du marché	c) Procédure de passation utilisée	d) Lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet	e) Durée du marché (en mois)	f.1) Montant (€ H.T) du marché	f.2 Principales conditions financières du marché	g) Identification du titulaire	h1) Date de signature du marché par ASF
ASF	travaux	A61 - Travaux réparations chaussées aires - Lot 3 - Dt Carca - Prog 2019	non formalisée	Carcassonne (11)	4	180 466,50	fermes	EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANE	24/05/2019
ASF	travaux	A62 A66 A68 A680 A61 Résorption chutes de hauteur - Midi-Toulousain et Puymorens - Lot 1	non formalisé	Occitanie	4	97 290,00	fermes	KILENO MEDITERRANEE	01/04/2019
ASF	travaux	A62 A20 Renouvellement Systeme Pac Montauban Gare Et Gendarmerie	non formalisé	Occitanie	3	106 445,13	fermes	UCF	20/06/2019
ASF	travaux	A20 travaux aménagement 8 passages grande faune	non formalisée	Tarn et Garonne (82) et Lot (46)	2	149 750,00	fermes	MC EVOLUTION	14/05/2019
ASF	travaux	A20 Remplacement des Installations de Chauffage / Raffraichissement DRE CA	non formalisée	Corèze (19)	6	149 236,23	fermes	CLIM ENERGIE	04/06/2019
ASF	services	A9 Nouvelle Architecture Poste GTC Narbonne	non formalisée	Narbonne (11)	1	117 640,51	fermes	SPIE CITYNETWORKS	05/06/2019
ASF	travaux	A63 Aménagement voies latérales Bidart	non formalisée	A63 - Pyrénées Atlantiques (64)	3	355 588,60	actualisables	GUINTOLI/EHTP/SIORAT	17/06/2019

Données essentielles publiées en application de l'article R. 122-32 du code de la voirie routière concernant le 2ème trimestre 2019

a) Identification de l'acheteur	b.1) Nature des prestations	b.2) Objet du marché	c) Procédure de passation utilisée	Nature procédure	d) Lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet	e) Durée du marché (en mois)	f.1) Montant (€ H.T.) du marché	f.2) Principales conditions financières du marché	g) Identification du titulaire	h1) Date de Conclusion du marché
ASF	travaux	A9 - Section Béziers / Narbonne - Entretien des chaussées PR 160 au PR 192 - Sens 1	formalisée	AOO	A9 - Section Béziers / Narbonne	15	15 452 880,00	révisable	EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON/EIFFAGE ROUTE MEDITERANEE	01/04/2019
ASF	travaux	A72 - Diffuseur de Feurs (n°6) - Entretien des chaussées	formalisée	AOO	A72 - Diffuseur de Feurs (n°6)	3	489 795,00	révisable	EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE	04/04/2019
ASF	travaux	A711 - BM 77 - Travaux de renforcement buse métallique par chemisage	formalisée	AOO	A711 - BM 77	6	708 234,19	révisable	BOUYGUES TP Régions France - Direction VSL France	12/04/2019
ASF	fournitures	Réseau ASF - Fourniture, paramétrage et mise en service d'un système centralisé des contrôles d'accès physiques pour la période 2019-2022	formalisée	AOR	Réseau ASF	48	3 501 820,00	révisable	SECURE SYSTEMS & SERVICES	03/04/2019
ASF	travaux	A89 - PR 408-428 - Travaux de mise à niveau du Terre-plein Central (TPC) - Lot 1 Travaux d'enrobés, de génie civil, de glissières et de protections de chantier par séparateurs modulaires de voies	formalisée	AOO	A89 - PR 408-428	8	5 389 986,00	actualisables	AXIMUM/COLAS ALPES AUVERGNE	17/05/2019
ASF	travaux	A89 - PR 408-428 - Travaux de mise à niveau du Terre-plein Central (TPC) - Lot 2 Travaux de signalisation horizontale (marquage)	formalisée	AOO	A89 - PR 408-428	8	443 065,00	actualisables	AXIMUM	11/06/2019
ASF	travaux	A64 - Diffuseur de Soumoulou - Travaux de remplacement des longrines/corniches et des dispositifs de retenue sur l'ouvrage (PS1175)	formalisée	AOO	A64 - Diffuseur de Soumoulou - (PS1175)	7	765 000,00	fermes	MAS BTP	08/04/2019
ASF	travaux	A7 - Aires de service de Lançon-de-Provence - Réhabilitation du pont restaurant Lot 1 enveloppe extérieure	formalisée	AOO	A7 - Aires de service de Lançon-de-Provence	10	3 205 377,34	révisable	SAS SMAB/SAS LANDRAGIN/FACE MEDITERRANEE	09/04/2019
ASF	travaux	A7 - Aires de service de Lançon-de-Provence - Réhabilitation du pont restaurant Lot 2 gros œuvre et aménagements intérieurs	formalisée	AOO	A7 - Aires de service de Lançon-de-Provence	6	625 355,37	révisable	EON GENIE CIVIL	09/04/2019
ASF	travaux	A9 - Section Perpignan Sud / Le Boulou - Mise en conformité du diffuseur n°43 du Boulou	formalisée	AOO	A9 diffuseur N° 43 Le Boulou Département des Pyrénées Orientales	6	1 088 894,16	fermes	EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON/Signature	16/04/2019
ASF	travaux	A7 - Section Lorient / Montélimar-Nord - Entretien des chaussées PR 91 à 100 - Sens 1 et 2	formalisée	AOO	A7 - Section Lorient / Montélimar-Nord	9	7 459 385,62	révisable	TRABET	14/06/2019
ASF	travaux	A63 - Elargissement - Section Biriadou / Biarritz - Mise à niveau des Dispositifs de sécurité (PS 1973 et PS 1962) - Lot 1 mise au niveau N2 des dispositifs de sécurité du PS 1973	formalisée	AOO	A63 - Elargissement - Section Biriadou / Biarritz	8	654 949,60	actualisable	NGE GC	26/04/2019
ASF	travaux	A63 - Elargissement - Section Biriadou / Biarritz - Mise à niveau des Dispositifs de sécurité (PS 1973 et PS 1962) - Lots 1-2 - Lot 2 mise au niveau H2 des dispositifs de sécurité du PS 1962	formalisée	AOO	A63 - Elargissement - Section Biriadou / Biarritz	14	847 316,50	révisable	NGE GC	26/04/2019
ASF	travaux	A64 - Section Lestelle / Martres Tolosane - Entretien des chaussées PK 218 au PK 234	formalisée	AOO	A64 - Section Lestelle / Martres Tolosane	8	5 495 607,10	révisables	COLAS SUD OUEST/AXIMIM agence Sud Ouest Toulouse	22/05/2019

a) Identificatio n de l'acheteur	b.1) Nature des prestations	b.2) Objet du marché	c) Procédure de passation utilisée	Nature procédure	d) Lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet	e) Durée du marché (en mois)	f.1) Montant (€ H.T.) du marché	f.2 Principales conditions financières du marché	g) Identification du titulaire	h1) Date de Conclusion du marché
ASF	travaux	A9 - Section Le Boulou / Frontière espagnole - Travaux de réparation et d'entretien spécialisé des piles des 4 viaducs	formalisée	AOO	France - département des Pyrénées-Orientales (66)	6,5	972 221,60	actualisables	EIFFAGE GENIE CIVIL	04/06/2019